

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro e data di adozione

Proposta n. [Fare clic qui per immettere testo.](#)

Struttura: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Oggetto: PNRR MISURA M6C2 1.1.1. “AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE – DEA DIPARTIMENTI DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE DI LIVELLO I E II). ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO ID 2296 – LOTTO 1 PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO, DI COMPLIANCE E CONTROLLO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Sulla base della istruttoria espletata dal Collaboratore Tecnico Professionale Ing. Marco De Matteis, confermata dal Dirigente della S.S. Sistemi Informativi Aziendali Ing. Tommaso Petrosillo, anche quale Responsabile del Procedimento viene relazionato quanto segue:

Visti:

- il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito in Legge n.120 dell’11.09.2020;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento;
- il D.L. del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 - oggetto di ulteriore finanziamento integrativo nazionale (PNC) di cui al d.l. 59/2021 – recante “Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la

realizzazione dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il D.M. del 6 Agosto 2021 recante disposizioni in tema di “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, così come successivamente modificato con D.M. del 23 novembre 2021, garantisce la ripartizione delle somme e la conseguente assegnazione provvisoria delle stesse alle Regioni e alle Province Autonome responsabili dell'attuazione di specifiche linee progettuali all'interno della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- la L. n. 233 del 29 dicembre 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4, 6, 21, 27, 28, 29 30, 33 e 34 del 2022 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora vigenti;
- la legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.

Richiamata la disciplina prevista a livello nazionale per la Missione 6 Salute, caratterizzata dall'attribuzione, rispettivamente:

- al Ministero della Salute (talvolta di concerto ovvero per il tramite dell'AGENAS), la titolarità degli interventi riconducibili alla predetta Missione 6 (D.M. MEF 6/8/2021, all. A, così come successivamente modificato con D.M. MEF 23/11/2021, all. 2);
- alla Regione Puglia, il ruolo di soggetto attuatore relativamente alle due Componenti in cui si articola la Missione 6 (art. 9, d.l. 77/2021; art. 2, D.M. SALUTE 20/01/2022, all. 1);

Richiamati inoltre:

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241:
 - per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi;
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

Atteso che:

- tra le Missioni del PNRR la Missione 6 Salute, individua investimenti finalizzati a rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario, garantire equità di accesso alle cure, migliorare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, promuovere la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo di competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale sanitario;
- in particolare, la suddetta Missione 6 Salute, prevede la Componente 2 – Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 – Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II).

Preso atto delle seguenti DGR:

- D.G.R. n.134 del 15/02/2022 ad oggetto: "Adozione del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete Assistenziale Territoriale (ai sensi dell'art.1 decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, conversione legge n.77 del 17 luglio 2020) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – (PNRR). Indicazioni per la Programmazione degli investimenti a valere sulla missione 6" con la quale si è provveduto ad approvare il Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete di assistenza territoriale pugliese;
- D.G.R. n. 688 del 11 maggio 2022 "Approvazione Rete Assistenziale Territoriale in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza –D.M. 20 gennaio 2022 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 15/02/2022" con la quale è stato, in particolare, approvato il modello di rete di assistenza territoriale, in attuazione del PNRR - Missione 6 Componenti 1 e 2, comprensiva di tutta l'offerta sanitaria che la Regione intende implementare sull'intero territorio regionale, autorizzando il Presidente della Giunta regionale

a sottoscrivere il Piano Operativo Regionale Investimenti Missione 6 Salute, allegato al CIS, i cui contenuti ed allegati si intendono integralmente riportati nel presente atto;

- D.G.R. n. 763 del 26 maggio 2022 “DGR 688/2022. PNRR Missione 6 Salute. Sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo. Autorizzazione.” con la quale è stato approvato il Contratto Interistituzionale di Sviluppo con il suo allegato Piano Operativo;
- D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 “PNRR Missione 6 Salute. Assegnazione Risorse alle Aziende Sanitarie. Delega attività ai sensi dell’art. 5 del CIS Sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo. Autorizzazione.” con la quale è stato approvato lo schema di “Provvedimento di delega amministrativa per l’attuazione degli interventi” che le ASL devono sottoscrivere al fine di poter agire quali soggetti attuatori esterni e con il quale sono state ripartite le risorse del DM 20 gennaio 2022;
- D.G.R. n. 1453 del 24 ottobre 2022 “PNRR Missione 6 Salute. Component M6C2 Sub investimento M6C2 1.1. Digitalizzazione DEA I e II livello. Disposizioni.” con la quale si dà atto che l’AReSS Puglia coordini a livello regionale le misure attuative relative al potenziamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza (DEA) al fine di consentire il raggiungimento dei livelli di digitalizzazione fissati nel PNRR Missione 6.

Dato atto che:

- con deliberazione del D.G. n. 435 del 25/03/2022 “*Nomina dei Responsabili Unici dei Procedimenti incaricati per gli interventi dei progetti del PNRR e PNC per le linee di investimento delle componenti M6C1-6 e M6C2-6*”, si procedeva formalmente alla nomina dell’ing. Tommaso Petrosillo, Dirigente della S.S. Sistemi Informativi Aziendali, quale RUP della Missione 6 Salute, prevede la Componente 2 – Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub investimento 1.1.1 – Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II).

Verificato che:

- per ciascuno dei due interventi relativi ai DEA di San Severo (CUP: G79E22000000006) e di Cerignola (CUP G39E22000000006) residuano, a disposizione della Azienda Sanitaria Locale, somme pari a euro 3.239.500,00 utilizzabili per l’acquisizione di servizi e forniture riferiti ai processi di digitalizzazione.

Premesso che:

- mentre le PA evolvono verso una più completa ed efficace organizzazione digitale dei propri processi e funzioni, sempre più cruciali per il funzionamento dei propri servizi e, di riflesso, del sistema Paese, la minaccia cibernetica evolve anch’essa in Italia come nel mondo, crescendo continuamente in qualità e quantità, minacciando gravemente le infrastrutture critiche nazionali, tra le quali si posizionano tutti i soggetti che compongono il Sistema Sanitario Nazionale;

- in tale contesto, la sicurezza informatica riveste un ruolo fondamentale in quanto garantisce non solo la disponibilità, l'integrità e la riservatezza delle informazioni proprie del Sistema Informativo, ma anche la resilienza della macchina amministrativa e sanitaria; tali principi sono inoltre direttamente collegati agli obblighi di protezione dei dati personali previsti dall'ordinamento giuridico europeo (GDPR);
- l'ASL di Foggia rileva anch'essa una crescente esigenza di competenze e strumenti per la gestione efficace del rischio determinato da minacce alla sicurezza dei sistemi informatici e dei dati da essi elaborati; il sempre più frequente verificarsi di attacchi informatici ad amministrazioni pubbliche che operano in particolare in ambito sanitario evidenzia la necessità di dotarsi quanto prima delle competenze e degli strumenti necessari ad elevare la sicurezza informatica ad un livello adeguato alle minacce correnti e compatibile con la missione dell'Azienda;
- nello specifico, le principali esigenze rilevate riguardano i seguenti aspetti:
 - identificazione, gestione, mitigazione, contenimento e risoluzione degli attacchi alla sicurezza dei sistemi dell'Azienda, 365 giorni all'anno, H24;
 - centralizzazione di tutte le attività di gestione delle funzionalità di sicurezza legate al Sistema Informativo (rete, sistemi, dati ed applicazioni), con particolare riferimento agli accessi con privilegi elevati;
 - monitoraggio in tempo reale dell'infrastruttura IT e di Sicurezza al fine di individuare tempestivamente tentativi di intrusione, di attacco o di minaccia dei sistemi, rilevando precocemente le tracce di una possibile preparazione di un attacco informatico e/o eventuali "debolezze" degli stessi sistemi;
 - raccolta centralizzata e attraverso canali cifrati (SSL) dei log e degli eventi generati da applicazioni e sistemi in rete, anche da sistemi di sicurezza di tipo "on-site" gestiti dall'Amministrazione (ad esempio Firewall perimetrali e Firewall di back-end);
 - supporto operativo e di analisi per la rilevazione di codici malevoli al fine di identificare le corrette politiche di difesa e prevenzione, concorrendo all'indagine per l'individuazione di comportamenti anomali e malevoli o di eventuali compromissioni in atto;
 - protezione dei sistemi aziendali on-premise (n. 4 localizzati in altrettante sedi) in termini di analisi e filtraggio del traffico di rete, limitando o bloccando eventi quali accessi non autorizzati, malware o servizi non consentiti, attraverso una serie definita di regole (policy) di controllo degli accessi e tramite l'orchestrazione di più layer di sicurezza;
 - protezione degli endpoint e dei server aziendali attraverso piattaforme di protezione continua dalle minacce avanzate e da malware basati su file e senza file, supportando l'elaborazione della telemetria, la correlazione delle informazioni, l'identificazione proattiva degli attacchi ancora in fase iniziale, nonché la risposta immediata ad un'ampia gamma di minacce (Managed Detection and Response – MDR);
 - integrare le competenze ICT aziendali con servizi e figure professionali specializzate in materia di cybersecurity, compensando lo "skill shortage", al fine di realizzare un sistema di governo e controllo della sicurezza integrato, ma nello stesso tempo autonomo,

evoluto, efficace, nonché in grado di autodeterminarsi pianificando attività e processi di miglioramento continuo e di gestione di eventuali situazioni di crisi.

Considerato che:

- è attivo l'Accordo Quadro (AQ) per "l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni – ID 2296 – LOTTO 1" (CIG 88846293CA), stipulato da Consip S.p.A, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, con più operatori economici quali aggiudicatari per quote della procedura di gara per il suddetto Accordo Quadro, sul quale basare l'aggiudicazione di contratti esecutivi aventi ad oggetto servizi di sicurezza da remoto, mediante affidamento di Contratti esecutivi che le Amministrazioni potranno sottoscrivere nel periodo di vigenza dell'Accordo quadro. Nello specifico, l'affidamento dei Contratti Esecutivi da parte delle Pubbliche Amministrazioni Locali (PAL) è attribuito al RTI costituito ACCENTURE S.P.A. - FINCANTIERI NEXTECH S.P.A. FASTWEB S.P.A. - DEAS- DIFESA E ANALISI SISTEMI S.P.A. La durata massima dei Contratti esecutivi è di 48 mesi;
- l'AQ per "l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni – ID 2296 – LOTTO 1" (CIG 88846293CA) rientra tra le iniziative funzionali alla realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR;
- in rispondenza alle procedure definite dall'AQ di cui trattasi, in data 04/10/2023 con PEC prot. n. AFG-0095667-2023, l'ASL FG inviava il Piano dei Fabbisogni, in cui venivano dettagliate le esigenze sopra citate;
- in data 16/11/2023 il RTI rispondeva a mezzo PEC con la trasmissione del Piano Operativo prot. n. AFG-0112520-2023, documento descrittivo della proposta tecnico/economica e della pianificazione temporale di attivazione dei servizi in esso descritti, individuando i seguenti ambiti d'intervento oggetto di fornitura:
 - L1.S1: Security Operation Center;
 - L1.S2: Next Generation Firewall;
 - L1.S7: Protezione End Point;
 - L1.S15: Servizi Specialistici.
- Il Piano Operativo definiva il seguente quadro economico di progetto sul periodo contrattuale individuato di 48 mesi, per un importo complessivo pari ad euro 1.663.856,40 (IVA esclusa):

SERVIZIO	FASCIA	IMPORTO / QUANTITA' I ANNO	IMPORTO / QUANTITA' II ANNO	IMPORTO / QUANTITA' III ANNO	IMPORTO / QUANTITA' IV ANNO
L1.S1 – Security Operation Center	Fino a 6.000 Eps- Fascia 4	50.232,00 € /QTA 230	-	-	-
L1.S2 – Next Generation Firewall	Fino a 7 Gbps- Fascia 4	85.644,00 € /QTA 8	85.644,00 € /QTA 8	85.644,00 € /QTA 8	85.644,00 € /QTA 8
L1.S7 – Protezione degli endpoint	Fino a 5.000 nodi- Fascia 3	47.593,1 € /QTA 3700	47.593,1 € /QTA 3700	47.593,1 € /QTA 3700	47.593,1 € /QTA 3700
L1.S15 – Servizi Specialistici	GG/P Team Ottimale	711.992,00 € /QTA 2918	145.668,00 € /QTA 597	111.508,00 € /QTA 457	111.508,00 € /QTA 457

Ritenuto:

- Di dover aderire all'Accordo Quadro CONSIP per "l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni – ID 2296 – LOTTO 1" (CIG 88846293CA), con il RTI costituito ACCENTURE S.P.A. - FINCANTIERI NEXTECH S.P.A. FASTWEB S.P.A. - DEAS- DIFESA E ANALISI SISTEMI S.P.A., approvando il Piano Operativo prot. n. AFG-0095667-2023 e le previsioni economiche di spesa ivi riportate per il periodo contrattuale di 48 mesi;
- Di stabilire un'aliquota del 2% ai sensi dell'Art.8 del regolamento interno per la ripartizione degli incentivi "Ripartizione della quota di incentivazione", in considerazione dell'importo totale relativo a forniture e servizi ed in funzione della complessità dell'opera, quota da attribuire al fondo art.45 D.Lgs 36/2023;
- Di approvare il Quadro Economico risultante qui di seguito riportato:

SERVIZIO	IMPORTO / QUANTITA' I ANNO	IMPORTO / QUANTITA ' II ANNO	IMPORTO / QUANTITA ' III ANNO	IMPORTO / QUANTITA ' IV ANNO	TOTALE
L1.S1 – Security Operation Center	50.232,00 €	-	-	-	50.232,00 €
L1.S2 – Next Generation Firewall	85.644,00 €	85.644,00 €	85.644,00 €	85.644,00 €	342.576,00 €
L1.S7 – Protezione degli endpoint	47.593,10 €	47.593,10 €	47.593,10 €	47.593,10 €	190.372,40 €
L1.S15 – Servizi Specialistici	711.992,00 €	145.668,00 €	111.508,00 €	111.508,00 €	1.080.676,00 €
Importo Totale IVA Esclusa (A)	895.461,10 €	278.905,10 €	244.745,10 €	244.745,10 €	1.663.856,40 €
Importo Totale IVA Inclusa (B)	1.092.462,54 €	340.264,22 €	298.589,02 €	298.589,02 €	2.029.904,81 €
Fondo (2% di A) (C)	17.909,22 €	5.578,10 €	4.894,90 €	4.894,90 €	33.277,13 €
Importo Totale (B+C)	1.110.371,76 €	345.842,32 €	303.483,92 €	303.483,92 €	2.063.181,94 €

Totale da contrattualizzare (IVA 22% inclusa)	2.029.904,81 €
Fondo art.45 D.Lgs 36/2023	33.277,13 €
Imprevisti (10%)	202.990,48 €
Totale Deliberazione	2.266.172,42 €

TANTO PREMESSO, si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto, di cui ognuno nell'ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale;

L' Istruttore F.to Ing. Marco De Matteis

Il Dirigente / RUP F.to Ing. Tommaso Petrosillo

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Giuseppe Nigri nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.77 del 06.02.2023 ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;
ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta dell'ing. Tommaso Petrosillo,
Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Sistemi Informativi Aziendali

DELIBERA

Per quanto in premessa e qui integralmente richiamato,

1. Di aderire all'Accordo Quadro CONSIP per "l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni – ID 2296 – LOTTO 1" (CIG 88846293CA), con il RTI costituito ACCENTURE S.P.A. - FINCANTIERI NEXTECH S.P.A. FASTWEB S.P.A. - DEAS- DIFESA E ANALISI SISTEMI S.P.A., approvando il Piano Operativo prot. n. AFG-0095667-2023 e le previsioni economiche di spesa ivi riportate per il periodo contrattuale di 48 mesi;
2. Di stabilire un'aliquota del 2% ai sensi dell'Art.8 del regolamento interno per la ripartizione degli incentivi " Ripartizione della quota di incentivazione ", in considerazione dell'importo totale relativo a forniture e servizi ed in funzione della complessità dell'opera, quota da attribuire al fondo art.45 D.Lgs 36/2023;
3. DARE ATTO che i costi complessivi previsti sono i seguenti:

SERVIZIO	IMPORTO / QUANTITA' I ANNO	IMPORTO / QUANTITA ' II ANNO	IMPORTO / QUANTITA ' III ANNO	IMPORTO / QUANTITA ' IV ANNO	TOTALE
L1.S1 – Security Operation Center	50.232,00 €	-	-	-	50.232,00 €
L1.S2 – Next Generation Firewall	85.644,00 €	85.644,00 €	85.644,00 €	85.644,00 €	342.576,00 €
L1.S7 – Protezione degli endpoint	47.593,10 €	47.593,10 €	47.593,10 €	47.593,10 €	190.372,40 €
L1.S15 – Servizi Specialistici	711.992,00 €	145.668,00 €	111.508,00 €	111.508,00 €	1.080.676,00 €
Importo Totale IVA Esclusa (A)	895.461,10 €	278.905,10 €	244.745,10 €	244.745,10 €	1.663.856,40 €
Importo Totale IVA Inclusa (B)	1.092.462,54 €	340.264,22 €	298.589,02 €	298.589,02 €	2.029.904,81 €
Fondo (2% di A) (C)	17.909,22 €	5.578,10 €	4.894,90 €	4.894,90 €	33.277,13 €
Importo Totale (B+C)	1.110.371,76 €	345.842,32 €	303.483,92 €	303.483,92 €	2.063.181,94 €

Totale da contrattualizzare (IVA 22% inclusa)	2.029.904,81 €
Fondo art.45 D.Lgs 36/2023	33.277,13 €
Imprevisti (10%)	202.990,48 €
Totale Deliberazione	2.266.172,42 €

4. Di imputare la spesa sul conto n. 71210000110 – “Altri Servizi” per gli esercizi di competenza;

5. Di dare mandato al Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Sistemi Informativi Aziendali di completare le procedure previste all'Accordo Quadro CONSIP per "l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di compliance e controllo per le pubbliche amministrazioni – ID 2296 – LOTTO 1" (CIG 88846293CA) per l'acquisizione dei servizi di sicurezza descritti in premessa con il fornitore RTI costituito ACCENTURE S.P.A. - FINCANTIERI NEXTECH S.P.A. FASTWEB S.P.A. - DEAS- DIFESA E ANALISI SISTEMI S.P.A., perfezionando il relativo contratto, nonché di provvedere agli adempimenti riguardanti l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con l'attribuzione del codice CIG;
6. Di incaricare come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Tommaso Petrosillo;
7. Di incaricare come Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) l'Ing. Gianluca Grasso;
8. Di dare esecutività immediata al presente atto con la pubblicazione dello stesso sul sito web aziendale.

Il Direttore Amministrativo
F.to Dott. Michelangelo Armenise

Il Direttore Generale
F.to Dott. Antonio Giuseppe Nigri

Registrazione dell'annotazione di costo

Esercizio economico anno _____

Codice conto	Importo presente deliberazione	Totale annotazione di conto

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE

Protocollo n. _____ del

Il Funzionario

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Foggia _____

Il Responsabile _____