



AREA GESTIONE TECNICA

PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B

Verbale n. 23 del 19.02.2019 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2019, il giorno diciannove del mese di febbraio, alle ore 11:30 presso l'ASL Taranto presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica siti al IV piano del viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo

con fine di procedere all’aggiudicazione dell’appalto specificato in oggetto.

Il presidente prende atto dell’istanza (prot. n. 29798 del 13/02/2019) di riammissione alla procedura di gara avanzata dall’operatore economico Lacogeit s.r.l. escluso, nella seduta del 05/02/2019 (verbale di seduta pubblica del seggio di gara n. 21) poiché non riscontrava la richiesta di soccorso istruttorio inerente l’integrazione documentale richiesta concernente il versamento dell’imposta di bollo inerente l’istanza di partecipazione alla gara, non avendo esibito l’attestazione di pagamento del relativo mod. F23 debitamente quietanzato e firmato digitalmente dall’offerente, così come richiesto dal disciplinare di gara.

Riesaminati gli atti del seggio di gara, il DPR n. 642 del 26/10/1972 nonché la giurisprudenza in merito si ritiene prudente annullare l’esclusione dalla procedura di gara in argomento dell’operatore economico Lecogeit s.r.l. nonché di: Pype Lyne, e Impresa RA srl anch’essi esclusi, nella stessa seduta del seggio di gara, per la medesima motivazione, disponendo la ri-ammissione delle offerte presentate dai seguenti operatori economici:

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
114	PYPE LYNE	PI151998-18	ri-ammessa.
131	IMPRESA RA SRL	PI152217-18	ri-ammessa.
136	RTI LACOGEIT S.R.L. - LORUSSO IMPIANTI SRL	PI152246-18	ri-ammessa.

Il Presidente, richiamati in via ricognitiva i precedenti verbali riguardanti la procedura in argomento, dà avvio alle operazioni del Seggio di gara procedendo alle operazioni di verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute aprendo la “Busta Documentazione” nonché esaminando la relativa documentazione amministrativa ed i requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

AREA GESTIONE TECNICA

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
173	DE MARCO S.R.L.	PI152446-18	ammessa
174	COSTRUZIONI VITALE SRL	PI152449-18	ammessa con riserva. L'operatore economico non acclude l'attestazione di versamento dell'imposta di bollo così come richiesto dal disciplinare di gara attraverso modello F23 sottoscritto digitalmente dall'offerente. Si procede a richiedere l'integrazione relativa.
175	EDIL SERVICE di TERRANOVA ANNUNZIATO	PI152450-18	ammessa
176	Edilcostruzioni Srl	PI152458-18	ammessa
177	IMEDIL SRL	PI152462-18	invalidata
178	FABBRICAEDILE SRL	PI152464-18	ammessa
179	LE. GA. S. r. l.	PI152483-18	ammessa
180	RTI CO.GE.CA. S.R.L. - CO.GEO s.r.l.	PI152523-18	ammessa
181	COSTRUZIONI FACCIOLONGO SRL	PI152524-18	ammessa
182	RTI CALORA S.U.R.L. - TOMMASI SRL	PI152543-18	ammessa con riserva. L'operatore economico non acclude l'attestazione di versamento dell'imposta di bollo così come richiesto dal disciplinare di gara attraverso modello F23 sottoscritto digitalmente dall'offerente. Si procede a richiedere l'integrazione relativa.
183	DE TULLIO NICOLA	PI152647-18	ammessa
184	RTI DI.GI.ALL di GIOVANNI DI GIROLAMO - CP SAS DI CRESCENZO CICCARELLI	PI152664-18	ammessa
185	RTI S.M. Edilizia s.r.l. - ITEM OXYGEN SRL	PI152745-18	ammessa con riserva. L'operatore economico non acclude l'attestazione di versamento dell'imposta di bollo così come richiesto dal disciplinare di gara attraverso modello F23 sottoscritto digitalmente dall'offerente. Si procede a richiedere l'integrazione relativa.
186	Nigro Impianti srl	PI152748-18	ammessa






AREA GESTIONE TECNICA

I lavori terminano alle ore 17:10

L.C.S.

Il presidente

ing. Antonio Valentino Scarano

Segretario Verbalizzante e testimone

sig. Antonio Mele

Testimone

sig. Cosimo Palazzo